

Утверждаю  
Генеральный директор  
ТОО «Главная распределительная  
энергостанция Топар»  
Е.Н. Никитин

ПРОТОКОЛ ИТГОВ № 4 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

пос. Топар

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:  
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»  
100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Дата: 15.02.2021

Место поставки:  
ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)  
100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар  
Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.  
Закупка № 04

Номер Лота	Наименование закупок товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием Ст РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№1	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ (ДЛЯ ДЛУГОСТОЙКИХ КОСТЮМОВ), 88-92/70-176	Белье нательное термостойкое	шт	8	36 216,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№2	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ (ДЛЯ ДЛУГОСТОЙКИХ КОСТЮМОВ), 96-100/70-176	Белье нательное термостойкое	шт	12	54 324,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№3	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ (ДЛЯ ДЛУГОСТОЙКИХ КОСТЮМОВ), 96-100/82-188	Белье нательное термостойкое	шт	10	45 270,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№4	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ (ДЛЯ ДЛУГОСТОЙКИХ КОСТЮМОВ), 104-108/158-164	Белье нательное термостойкое	шт	4	18 108,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству

№6	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ (ДЛЯ ДУГОСТОЙКИХ КОСТЮМОВ). 104-108/170-176	Катка характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием Ст РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Белье нательное термостойкое	шт	6	27 162,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству
№5	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ (ДЛЯ ДУГОСТОЙКИХ КОСТЮМОВ). 104-108/82-188	Белье нательное термостойкое	шт	4	18 108,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству	
№7	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ (ДЛЯ ДУГОСТОЙКИХ КОСТЮМОВ). 112-116/82-188	Белье нательное термостойкое	шт	2	9 054,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству	
№8	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ (ДЛЯ ДУГОСТОЙКИХ КОСТЮМОВ). 120-124/70-176	Белье нательное термостойкое	шт	2	9 054,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству	
№9	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ (ДЛЯ ДУГОСТОЙКИХ КОСТЮМОВ). 120-124/82-188	Белье нательное термостойкое	шт	2	9 054,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству	
№10	КОСТЮМ ИТР С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 12 КАЛ/СМ2 РАЗМЕР 96-100/170-176	Костюм ИТР для электротехнического персонала	комп	1	72 518,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству	
№11	КОСТЮМ ИТР С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 12 КАЛ/СМ2 РАЗМЕР 96-100/182-188	Костюм ИТР для электротехнического персонала	комп	1	72 518,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству	
№12	КОСТЮМ ИТР С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 12 КАЛ/СМ2 РАЗМЕР 104-108/170- 176	Костюм рабочий для электротехнического персонала	комп	1	72 518,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству	
№13	КОСТЮМ РАБОЧИЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 12 КАЛ/СМ2 РАЗМЕР 88- 92/158-164	Костюм рабочий для электротехнического персонала	комп	3	198 168,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству	
№14	КОСТЮМ РАБОЧИЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 12 КАЛ/СМ2 РАЗМЕР 96- 100/170-176	Костюм рабочий для электротехнического персонала	комп	4	264 224,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству	
№15	КОСТЮМ РАБОЧИЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 12 КАЛ/СМ2 РАЗМЕР 96- 100/182-188	Костюм рабочий для электротехнического персонала	комп	4	264 224,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству	
№16	КОСТЮМ РАБОЧИЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 12 КАЛ/СМ2 РАЗМЕР 104- 108/170-176	Костюм рабочий для электротехнического персонала	комп	2	132 112,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа.	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству	

Номер Лота	Наименование закупляемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№17	КОСТОМ РАБОЧИЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 12 КАЛ/СМ2 РАЗМЕР 104-108/182-188	Костюм рабочий для электротехнического персонала	комп	1	66 056,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товара по количеству и качеству
№18	КОСТОМ РАБОЧИЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 12 КАЛ/СМ2 РАЗМЕР 112-116/182-188	Костюм рабочий для электротехнического персонала	комп	2	132 112,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству
№19	КОСТОМ РАБОЧИЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 12 КАЛ/СМ2 РАЗМЕР 120-124/170-176	Костюм рабочий для электротехнического персонала	комп	1	66 056,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству
№20	КОСТОМ РАБОЧИЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 12 КАЛ/СМ2 РАЗМЕР 120-124/182-188	Костюм рабочий для электротехнического персонала	комп	1	66 056,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству
№21	УТЕПЛЕННЫЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 45 КАЛ/СМ2 88-92/170-176	Костюм утепл для электротех. персонала	шт	1	121 052,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству
№22	УТЕПЛЕННЫЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 45 КАЛ/СМ2 96-100/170-176	Костюм утепл для электротех. персонала	шт	2	242 104,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству
№23	КОСТОМ РАБОЧИЙ УТЕПЛЕННЫЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 45 КАЛ/СМ2 96-100/182-188	Костюм утепл для электротех. персонала	шт	1	121 052,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству
№24	КОСТОМ РАБОЧИЙ УТЕПЛЕННЫЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 45 КАЛ/СМ2 104-108/170-176	Костюм утепл для электротех. персонала	шт	1	121 052,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товаров по количеству и качеству
Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика				Сумма ценового предложения	Время предоставления ценового предложения		
№1								
№2								
№3								
№4								
№5								

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги, сведения о потенциальных поставщиках, представивших ценовое предложение - не предоставляются.

№6		.			
№7		.			
№8		.	.		.
№9		.	.		.
№10		.	.		.
№11		.	.		.
№12		.	.		.
№13		.	.		.
№14		.	.		.
№15		.	.		.
№16		.	.		.
№17		.	.		.
№18		.	.		.
№19		.	.		.
№20		.	.		.
№21		.	.		.
№22		.	.		.
№23		.	.		.
№24		.	.		.

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения:  
 Сведения об отклоненных ценовых предложениях - ценовые предложения не поступали.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Причина	Обоснование причин отклонения
№1		.	
№2		.	
№3		.	
№4		.	
№5		.	
№6		.	
№7		.	
№8		.	
№9		.	
№10		.	
№11		.	
№12		.	
№13		.	
№14		.	
№15		.	
№16		.	
№17		.	
№18		.	
№19		.	
№20		.	
№21		.	
№22		.	
№23		.	
№24		.	

№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-

7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись:  
 Победитель - не определен.







По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров, работ и услуг для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:

В соответствии с пп. 1 п. 111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:

В связи с представлением менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупка способом запроса ценовых предложений по Лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 признана несостоявшейся.

На основании п.112 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, если закупка способом запроса ценовых предложений по Лоту № 1) об изменении условий закупки и о проведении повторной закупки способом запроса ценовых предложений;  
 2) об осуществлении закупки способом из одного источника.

Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.  
 Председатель тендерной комиссии:

Альжанов Т.Б.	начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
<b>Заместитель председателя тендерной комиссии:</b>		
Яковенко Е.В.	начальник производственного отдела производственно-технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
<b>Член тендерной комиссии:</b>		
Судейменов М.С	начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Карасова Л.Б.	начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Савин Е.В.	начальник юридического отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
<b>Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.</b>		
Пожидаева С.И.	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	

Отсутствовал в связи с отпуском без содержания (основание приказ об отпуске без содержания: № 967 лс от 13.12.2019 г.)