

Утверждаю  
Генеральный директор  
ТОО «Главная распределительная  
энергостанция Топар»  
Е.Н. Никитин

ПРОТОКОЛ ИТГОВ № 14/12 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата: 14.12.2019г.

пос. Топар

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»  
100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)

100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар  
Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.  
Закупка № 03

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед.изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№1	ПРОЙНИК 159Х4,5-108Х4,0 ГОСТ 17376-2001, РУ16 СТ. 20	ГОСТ 17376-2001, РУ16 СТ. 20	шт	7	68 750,01	ГРЭС, ДДР	фрок поставки 45 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№2	ОТВОД 90Р 108Х4,5 СТ.20 ГОСТ 17375-2001	ГОСТ 17375-2001	шт	31	63 660,67	ГРЭС, ДДР	фрок поставки 45 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№3	ОТВОД 90 ГРАД 57Х4 СТ 20 ГОСТ 17375-2001	ГОСТ 17375-2001	шт	14	11 124,96	ГРЭС, ДДР	фрок поставки 45 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№4	ПЕРЕХОД К 108Х4-89Х3,5 СТ. 20 ГОСТ 17378-83	ГОСТ 17378-83	шт	4	5 357,16	ГРЭС, ДДР	фрок поставки 45 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№5	ОТВОД 90,89Х4-СТ20 ГОСТ 17375-2001	ГОСТ 17375-2001	шт	24	35 357,04	ГРЭС, ДДР	фрок поставки 45 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.

№6	ОТВОД 60-89Х4-СТ20 ГОСТ 17375-2001	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	шт	4	5 892,84	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№7	ОТВОД 60-108Х4,5-СТ20 ГОСТ 17375-2001		шт	5	10 267,85		ГРЭС, ДДР	45 календарных дней с даты направления заявки	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№8	ТРОЙНИК 108Х4-СТ20 ГОСТ 17376-2001		шт	4	11 428,56		ГРЭС, ДДР	45 календарных дней с даты направления заявки	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№9	ПЕРЕХОД К-57Х4-45Х2,5-СТ20ГОСТ 17378-2001		шт	4	2 178,56		ГРЭС, ДДР	45 календарных дней с даты направления заявки	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№10	ПЕРЕХОД К-108Х4-57Х3-СТ20 ГОСТ 17378-2001		шт	2	3 303,56		ГРЭС, ДДР	45 календарных дней с даты направления заявки	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№11	ПЕРЕХОД К-219Х6-108Х4-СТ20 ГОСТ 17378-2001		шт	1	5 589,28		ГРЭС, ДДР	45 календарных дней с даты направления заявки	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№12	ЗАГЛУШКА 159*4,5 ГОСТ 17379-2001		шт	2	3 553,56		ГРЭС, ДДР	45 календарных дней с даты направления заявки	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№13	ОТВОД 45-377Х9-20 ГОСТ 17375-2002		шт	4	214 285,72		ГРЭС, ДДР	45 календарных дней с даты направления заявки	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№14	ОТВОД ПЛУТЫЙ 90ГР 28Х3-100Х100Х436 R-150 СТ.12ХМФ 540 СТО ЦКТИ 321.05-2009		шт	9	1 221 428,52		ГРЭС, ДДР	45 календарных дней с даты направления заявки	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№15	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ 100 03 СТО ЦКТИ 720.22-2009		шт	1	785 714,28		ГРЭС, ДДР	45 календарных дней с даты направления заявки	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№16	ТРУБА 108Х4 СТ 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000		т	0,247	198 230,73		ГРЭС, ДДР	30 календарных дней с даты направления заявки	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:  
Сведения о потенциальных поставщиках, представивших ценовое предложение- не предоставляются.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Причина	Обоснование причин отклонения
1	-	-	-

2	.	.	.
3	.	.	.
4	.	.	.
5	.	.	.
6	.	.	.
7	.	.	.
8	.	.	.
9	.	.	.
10	.	.	.
11	.	.	.
12	.	.	.
13	.	.	.
14	.	.	.
15	.	.	.
16	.	.	.

4. Сведения об отклоненных ценах предложениях с обоснованием причин отклонения:  
Сведения об отклоненных ценах предложениях - Цены предложения не поступали.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Причина	Обоснование причин отклонения
1	.	.	.
2	.	.	.
3	.	.	.
4	.	.	.
5	.	.	.
6	.	.	.
7	.	.	.
8	.	.	.
9	.	.	.
10	.	.	.
11	.	.	.
12	.	.	.
13	.	.	.
14	.	.	.
15	.	.	.
16	.	.	.

5. Сведения о победителе закупки способом запроса ценовых предложений:  
 Сведения о победителях закупок товаров, работ и услуг – отсутствуют.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Причина	Обоснование причин отклонения
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-

6. Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место:  
 Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место – отсутствуют.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Причина	Обоснование причин отклонения
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-






7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись:  
Победитель- не определен.

**По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:**

В соответствии с пп.1 п.111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:

1. В связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупки способом запроса ценовых предложений по Лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 признаны несостоявшимися.

**Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.**

<b>Председатель тендерной комиссии:</b>	
Алжанов Т.Б.	начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» 
<b>Заместитель председателя тендерной комиссии:</b>	
Яковенко Е.В.	начальник производственного отдела производственно технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» 
<b>Член тендерной комиссии:</b>	
Сулейменов М.С	начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» 
Карасова Л.Б.	начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» Отсутствовала в связи с отпуском без сохранения заработной платы (основание: приказ об отпуске без сохранения заработной платы № 773- л/с-от 07 октября-2019 года) 
Савин Е.В.	начальник юридического отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» 
<b>Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.</b>	
Пожидаева С.И.	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» 