

Утверждено  
Генеральный директор  
ТОО «Главная распределительная  
энергостанция Топар»

Е.Н. Никитин

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 115 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

пос. Топар

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:  
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»  
100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Дата: 22.12.19г.

ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)  
100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар  
Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.  
Закупка № 04

№	Наименование закуваемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№1	КОШМА ТЕХНИЧ. 8-10 мм	ГОСТ 6418-81, допускается tolerance в весе и сумме + (плюс) 10% - (минус) 10%, при условии согласования с заказчиком.	тн	0.2	321 428,57	ГРЭС, ДДР	срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№2	АЛМАЗНАЯ ПАСТА 5/3	5/3	шт	10	16 717,90	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№3	АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ ЮММ ГОСТ 2850-95	ГОСТ 2850-95	кг	3000	1 597 230,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№4	АСБЕКАРТОН КАОН 6ММ ГОСТ 2850-95	ГОСТ 2850-95	кг	27700	14 747 757,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№5	БЕНЗОПИЛА 40 СМ 3.0 КВТ	40 СМ 3.0 КВТ	шт	2	447 585,60	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№6	БИТА НА ШРУРПОВЕРТ	УПАКОВКА 2 ШТУККИ, БИТЫ КОВАНЫЕ, ХРОМОМОЛИБДЕНОВАЯ СТАЛЬ ДЛИННА 50 ММ, ТИП ХВОСТИКА Е 1/4, ТИП ШИЛИЦА РН2	упак	24	10 083,12	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.

Номер Лота	Наименование Закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№7	ДИСК ОТРЕЗНОЙ 125X1Х22.23 400125	125X1Х22.23 400125	шт	200	21 400,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, даты приемки товаров по количеству и качеству.
№8	ДИСК ОТРЕЗНОЙ 125Х3.2Х22.2	125Х3.2Х22.2	шт	235	35 235,90	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, даты приемки товаров по количеству и качеству.
№9	ДИСК ОТРЕЗНОЙ 230Х3.2Х22.2 600230	230Х3.2Х22.2 600230	шт	50	18 331,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, даты приемки товаров по количеству и качеству.
№10	ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ А30Т 125*6*22.2	А30Т 125*6*22.2	шт	130	39 366,60	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, даты приемки товаров по количеству и качеству.
№11	ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 1200 ВТ 2500 ОБ/МИН	1200 ВТ 2500 ОБ/МИН. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРИДАЧИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ СВЕРЛУ ИЛИ ДРУГОМУ РЕЖИМУ ИНСТРУМЕНТУ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, ОТДЕЛОЧНЫХ, СТОЛЯРНЫХ, СЛЕСАРНЫХ И ДРУГИХ РАБОТ.	шт	2	38 808,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, даты приемки товаров по количеству и качеству.
№12	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х1.9Х22.23ММ	230Х1.9Х22.23ММ	шт	35	11 000,15	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, даты приемки товаров по количеству и качеству.
№13	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ Д 10 ММ	Д 10 ММ	м	200	31 400,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, даты приемки товаров по количеству и качеству.
№14	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ЛЕВОСТОРОННИЕ, ДЛИНА ЛЕЗВИЯ - 33.4 ММ	ДЛИНА ЛЕЗВИЯ - 33.4 ММ	шт	2	5 571,42	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, даты приемки товаров по количеству и качеству.
№15	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРАВОСТОРОННИЕ, ДЛИНА ЛЕЗВИЯ - 33.4 ММ	ДЛИНА ЛЕЗВИЯ - 33.4 ММ	шт	1	2 785,71	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, даты приемки товаров по количеству и качеству.
№16	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМОСТОРОННИЕ, ДЛИНА ЛЕЗВИЯ - 33.4 ММ	ДЛИНА ЛЕЗВИЯ - 33.4 ММ	шт	2	5 678,58	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, даты приемки товаров по количеству и качеству.
№17	НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМОСТОРОННИЕ, ДЛИНА ЛЕЗВИЯ - 33.4 ММ	ДЛИНА ЛЕЗВИЯ - 33.4 ММ	шт	2	5 678,58	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, даты приемки товаров по количеству и качеству.
№18	НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ 450 ММ, ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТКА	450 ММ	шт	3	6 967,80	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, даты приемки товаров по количеству и качеству.
№19	ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 1700 Вт 220 В 1300 УД/МИН 24,7 КГ	1700 Вт 220 В 1300 УД/МИН 24,7 КГ	шт	3	524 790,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, даты приемки товаров по количеству и качеству.

Номер Лота	Наименование закупуемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№20	ОПРЕЗНОЙ ДИСК 125Х1.2Х22.2	125Х1.2Х22.2	шт	260	28 818.40	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№21	ПАРОНИТ ОБШЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Б 4.0 ГОСТ 481-80	4.0 ГОСТ 481-80	кг	160	131 985.60	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№22	ПЕРФОРАТОР 780 ВТ. 1100 ОБМИН, 4500 УД/МИН	780 ВТ. 1100 ОБМИН, 4500 УД/МИН 790ВТ. Инструмент профессионального класса, предназначен для сверления, бурения и долбления материалов различных плотностей.	шт	3	242 197.20	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№23	ПЕРФОРАТОР 790ВТ	790ВТ. Инструмент профессионального класса, предназначен для сверления, бурения и долбления материалов различных плотностей.	шт	1	79 196.43	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№24	ПЕРФОРАТОР SDS-МАХ, 8.3 Дж, 1300 Вт, 1250-2550 уд/мин	SDS-МАХ, 8.3 Дж, 1300 Вт, 1250-2550 уд/мин	шт	4	867 888.00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№25	ПНЕВМОШЛИФМАШИНКА ИП-2014Б	ИП-2014Б	шт	8	381 024.00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№26	ПНЕВМОШЛИФМАШИНКА ИП-2016	ИП-2016	шт	4	192 864.00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№27	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ РУЧНОЕ 300Х1.25*12.5 мм ХБВФ	300Х1.25*12.5 мм ХБВФ	шт	16	1 040.00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№28	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ РУЧНОЕ, ДЛИНА 300 ММ	ДЛИНА 300 ММ	шт	69	4 219.35	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№29	САДЫНКОВАЯ НАБИВКА ДЛЯ НАСОСОВ 1ГРТ 1600/50 22Х22 ММ	1ГРТ 1600/50 22Х22 ММ	кг	75	575 250.00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№30	СЪЕМНИК ПОЛШИПНИКОВ 2-Х ЗАХВАТНЫЙ ШАРНИРНЫЙ	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 20-170 ММ, ВЫСОТА ЛАПКОК 130 ММ.	шт	1	30 870.00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№31	ТАЧКА САДОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 1250x210x660ММ	1250x210x660ММ	комп	21	294 375.06	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№32	УГЛОШЛИФМАШИНА УШМ 150Р 1200ВТ 10000ОБМИН ДИАМЕТР ДИСКА 150ММ	1200ВТ 10000ОБМИН ДИАМЕТР ДИСКА 150ММ	шт	2	47 098.80	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№33	УГЛОШЛИФМАШИНКА 14-125 МХ	14-125 МХ	шт	16	1 872 192.00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.

№34	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 – 125М	Краткая характеристика (описание) -товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№35	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 150мм, 1050Вт., 9000 ОБ/МИН, ТИП Д/П. 2.4кг	150мм, 1050Вт., 9000 ОБ/МИН, ТИП Д/П. 2.4кг	шт	8	621 270,16	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№36	ФЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ	ФЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ	шт	1	24 313,80	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№37	ШИЛФОВАЛЬНАЯ ШКУРКА ВОДОСТОЙКАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 700Х30 Р150(1) ГОСТ 13344- 79	700Х30 Р150(1) ГОСТ 13344-79	пм	10	12 054,00	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№38	ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ 80ММ 1016- 80	80ММ 1016-80	шт	20	2 163,80	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№39	ЭЛЕКТРОДРЕЛЬСВЕРЛЕНИЯ 13ММ В СТАЛИ,40ММ В ДЕРЕВЕ 810Вт	13ММ В СТАЛИ,40ММ В ДЕРЕВЕ 810Вт	шт	4	63 151,20	ГРЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.
№40	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ 4... 20 МА ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 1,6 - 3,2 МПА	Наличие сертификата качества, сертификата СИ РК, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата наготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ 4 ... 20 МА, ПРОТОКОЛ НАРТ 1 - ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ СИЛКОНОВОЕ МАСЛО, ОБЪЕМНЫЙ ОУСЕТКА, Д — НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 1,6 МПА, ПЕРЕГРУЗКА ДО 3,2 МПА, С — МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ НАСТЕЛЛОУ, МАТЕРИАЛ КОРПУСА СЕНСОРА НАСТЕЛЛОУ, 0 — ПОДКОНОЧЕНИЕ К ПРОЦЕССУ: ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА G1/2A, 0 — КОРПУС АЛЮМИНИЕВЫЙ, ОКРАШЕННЫЙ, 1 — СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ А — БЕЗ ВЫРВОЗАЛИПТЫ, В — КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С РЕЗЬБОЙ M20 X 1,5, 6 — ЖК- ИНДИКАТОР	шт	3	504 251,79	ГРЭС, ДДР	Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отправку	Оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству.

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:

Сведения о потенциальных поставщиках, представивших ценовое предложение- не представлены.

№1	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед.изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№2	-	-	-	-	-	-	-	-













Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед.изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№38	-	-	-	-	-	-	-	-
№39	-	-	-	-	-	-	-	-
№40	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись:  
Победитель- не определен.

**По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:**

В соответствии с пп.1 п.111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:

1. В связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупки способом запроса ценовых предложений по Лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40-признаны несостоявшимися.  
**Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.**


**Председатель тендерной комиссии:**


Альжанов Т.Б.	начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
---------------	---	---

**Заместитель председателя тендерной комиссии:**

Яковенко Е.В.	начальник производственного отдела производственно-технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
---------------	---	---


**Член тендерной комиссии:**

Сулейменов М.С	начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
----------------	---	---

Карасова Л.Б.	начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
---------------	--	---

Савин Е.В.	начальник юридического отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
------------	---	---

**Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.**

Пожидаява С.И.	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
----------------	--	---