

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Главная распределительная
энергостояция Топар»
Е.Н. Никитин

пос. Топар

ПРОТОКОЛ ИТГОВ № 419 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата: 29.10.2018
18.00 часов

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
ООО «Главная распределительная энергостояция Топар»
100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Место поставки:
ЦТВЭС (Цехтепловодоэнергоснабжения)
100116, РК Абайский район п. Топар

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.
Закупка № 11

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№1	КОСТОМ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ. 96-100/170-176	Т3 1 Костюм рабочий из смесовых тканей	шт	12	145 853,52	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 45 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 30 (тридцать) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству
№2	КОСТОМ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ. 96-100/182-188	Т3 1 Костюм рабочий из смесовых тканей	шт	1	12 124,46	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 45 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 30 (тридцать) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству
№3	КОСТОМ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ. 104-108/170-176	Т3 1 Костюм рабочий из смесовых тканей	шт	12	145 853,52	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 45 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 30 (тридцать) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству
№4	КОСТОМ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ. 112-116/170-176	Т3 1 Костюм рабочий из смесовых тканей	шт	4	48 617,84	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 45 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 30 (тридцать) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству
№5	КОСТОМ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ. 120-124/170-176	Т3 1 Костюм рабочий из смесовых тканей	шт	1	12 154,46	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 45 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 30 (тридцать) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству
№6	КОСТОМ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ. 120-124/182-188	Т3 1 Костюм рабочий из смесовых тканей	шт	1	12 154,46	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 45 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 30 (тридцать) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству
№7	КОСТОМ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ. 128-132/170-176	Т3 1 Костюм рабочий из смесовых тканей	шт	1	12 154,46	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 45 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 30 (тридцать) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству
№8	КОСТОМ РАБОЧИЙ ИЗ СМЕСОВЫХ ТКАНЕЙ. 128-132/182-188	Т3 1 Костюм рабочий из смесовых тканей	шт	1	12 154,46	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 45 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 30 (тридцать) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству
№9	КОСТОМ РАБОЧИЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ 88-92/158-164	Т3 2 Костюм рабочий из хлопчатобумажных тканей	шт	2	25 626,78	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 45 календарных дней с даты направления заказа	Оплата по факту поставки товаров в течение 30 (тридцать) календарных дней даты приемки товаров по количеству и качеству

№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-
№25	-	-	-
№26	-	-	-
№27	-	-	-
№28	-	-	-
№29	-	-	-
№30	-	-	-
№31	-	-	-
№32	-	-	-
№33	-	-	-
№34	-	-	-
№35	-	-	-
№36	-	-	-






7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись:
 Победитель- не определен.

По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:

В соответствии с пп.1 п.111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:

В связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупки способом запроса ценовых предложений по Лотам № 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36-признаны несостоявшимися.

Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.

Председатель тендерной комиссии:		Начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Альжанов Т.Б.			
Заместитель председателя тендерной комиссии:		Начальник производственного отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Яковенко Е.В.			
Член тендерной комиссии:			
Сулейменов М.С		Начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Карасова Л.Б.		Начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Савин Е.В.		Начальник юридического отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.			
Пожилаева С.И.		ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	