

Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «Главная распределительная
энергостанция Топар»
Е.Н. Никитин

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 44/1 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

пос. Топар

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Дата: 31.10.18
19:00

Место поставки:

ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)
100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар
Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.
Закупка № 10

| Номер Лота | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д. | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, выделенная для закупки без учета НДС | Место и условия поставки товаров, работ и услуг | Срок поставки | Условия оплаты |
|------------|---|---|----------|--------|---|---|---|---|
| №1 | КОСТОМ СВАРШКА ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ С ОГНЕСТОЙКОЙ ОТДЕЛКОЙ. 96-100/170-176 | Т3 14 Костом сварщика из хлопчатобумажных тканей с огнестойкой отделкой | шт | 3 | 117 857.13 | ГРЭС,ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №2 | КОСТОМ СВАРШКА ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ С ОГНЕСТОЙКОЙ ОТДЕЛКОЙ. 88-92/170-176 | Т3 14 Костом сварщика из хлопчатобумажных тканей с огнестойкой отделкой | шт | 1 | 39 285.71 | ГРЭС,ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №3 | КОСТОМ СВАРШКА ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ С ОГНЕСТОЙКОЙ ОТДЕЛКОЙ. 104-108/194-2 | Т3 14 Костом сварщика из хлопчатобумажных тканей с огнестойкой отделкой | шт | 1 | 39 285.71 | ГРЭС,ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №4 | КОСТОМ СВАРШКА ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ С ОГНЕСТОЙКОЙ ОТДЕЛКОЙ. 120-124/194-200 | Т3 14 Костом сварщика из хлопчатобумажных тканей с огнестойкой отделкой | шт | 2 | 78 571.42 | ГРЭС,ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №5 | КОСТОМ СВАРШКА УТЕПЛЕННЫЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ С ОГНЕСТОЙКОЙ ОТДЕЛКОЙ 104-108/170-176 | Т3 15 Костом сварщика из хлопчатобумажных тканей с огнестойкой отделкой | шт | 4 | 210 714.28 | ГРЭС,ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №6 | БЕЛЬ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ 88-92/170-176 | Т3 10 Костом сваршика из хлопчатобумажных тканей с огнестойкой отделкой | шт | 5 | 13 392.85 | ГРЭС,ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №7 | БЕЛЬ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ 96-100/182-188 | Т3 10 Костом сваршика из хлопчатобумажных тканей с огнестойкой отделкой | шт | 6 | 16 071.42 | ГРЭС,ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №8 | БЕЛЬ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ. 112-116/170-176 | Т3 10 Костом сваршика из хлопчатобумажных тканей с огнестойкой отделкой | шт | 6 | 16 071.42 | ГРЭС,ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |

| Номер Лота | Наименование закуваемых товаров, работ и услуг | Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д. | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, выделенная для закупки без учета НДС | Место и условия поставки товаров, работ и услуг | Срок поставки | Условия оплаты |
|------------|--|---|----------|--------|---|---|---|---|
| №9 | БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ. 120-124/170-176 | Т3 10 Костом сарафника из хлопчатобумажных тканей с отгестойкой отделкой | шт | 4 | 10 714,28 | ГРЭС.ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №10 | БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ. 120-124/182-188 | Т3 10 Костом сарафника из хлопчатобумажных тканей с отгестойкой отделкой | шт | 3 | 8 035,71 | ГРЭС.ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №11 | БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ. 120-124/194-200 | Т3 10 Костом сарафника из хлопчатобумажных тканей с отгестойкой отделкой | шт | 2 | 5 357,14 | ГРЭС.ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №12 | КОСТОМ СВАРШИКА ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ С ОГНЕСТОЙКОЙ ОТДЕЛКОЙ. 96-100/170-176 | Т3 14 Костом сарафника из хлопчатобумажных тканей с отгестойкой отделкой | шт | 4 | 157 142,84 | ЦТВЭС.ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №13 | КОСТОМ СВАРШИКА ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ С ОГНЕСТОЙКОЙ ОТДЕЛКОЙ. 96-100/182-188 | Т3 14 Костом сарафника из хлопчатобумажных тканей с отгестойкой отделкой | шт | 2 | 78 571,42 | ЦТВЭС.ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №14 | КОСТОМ СВАРШИКА ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ С ОГНЕСТОЙКОЙ ОТДЕЛКОЙ. 104-108/182-188 | Т3 14 Костом сарафника из хлопчатобумажных тканей с отгестойкой отделкой | шт | 1 | 39 285,71 | ЦТВЭС.ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №15 | КОСТОМ СВАРШИКА УТЕПЛЕННЫЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ С ОГНЕСТОЙКОЙ ОТДЕЛКОЙ 96-100/170-176 | Т3 15 Костом сарафника из хлопчатобумажных тканей с отгестойкой отделкой | шт | 3 | 158 035,71 | ЦТВЭС.ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №16 | КОСТОМ СВАРШИКА УТЕПЛЕННЫЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ С ОГНЕСТОЙКОЙ ОТДЕЛКОЙ 104-108/170-176 | Т3 15 Костом сарафника из хлопчатобумажных тканей с отгестойкой отделкой | шт | 1 | 52 678,57 | ЦТВЭС.ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №17 | БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ 96-100/170-176 | Т3 10 Костом сарафника из хлопчатобумажных тканей с отгестойкой отделкой | шт | 18 | 48 214,26 | ЦТВЭС.ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №18 | БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ 96-100/182-188 | Т3 10 Костом сарафника из хлопчатобумажных тканей с отгестойкой отделкой | шт | 2 | 5 357,14 | ЦТВЭС.ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №19 | БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ. 104-108/170-176 | Т3 10 Костом сарафника из хлопчатобумажных тканей с отгестойкой отделкой | шт | 18 | 48 214,26 | ЦТВЭС.ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №20 | БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ. 104-108/182-188 | Т3 10 Костом сарафника из хлопчатобумажных тканей с отгестойкой отделкой | шт | 4 | 10 714,28 | ЦТВЭС.ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №21 | БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ. 112-116/170-176 | Т3 10 Костом сарафника из хлопчатобумажных тканей с отгестойкой отделкой | шт | 8 | 21 428,56 | ЦТВЭС.ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №22 | БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ 112-116/182-188 | Т3 10 Костом сарафника из хлопчатобумажных тканей с отгестойкой отделкой | шт | 4 | 10 714,28 | ЦТВЭС.ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |
| №23 | БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЕ. 128-132/170-176 | Т3 10 Костом сарафника из хлопчатобумажных тканей с отгестойкой отделкой | шт | 2 | 5 357,14 | ЦТВЭС.ДДР | срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа | оплата по факту поставки товаров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней даты приема товаров по количеству и качеству |

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:

| Номер лота | Полное наименование потенциального поставщика | Сумма ценового предложения | Время предоставления ценового предложения |
|------------|---|----------------------------|---|
| №1 | - | - | - |
| №2 | - | - | - |
| №3 | - | - | - |
| №4 | - | - | - |
| №5 | - | - | - |
| №6 | - | - | - |
| №7 | - | - | - |
| №8 | - | - | - |
| №9 | - | - | - |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| №10 | . | . | . |
| №11 | . | . | . |
| №12 | . | . | . |
| №13 | . | . | . |
| №14 | . | . | . |
| №15 | . | . | . |
| №16 | . | . | . |
| №17 | . | . | . |
| №18 | . | . | . |
| №19 | . | . | . |
| №20 | . | . | . |
| №21 | . | . | . |
| №22 | . | . | . |
| №23 | . | . | . |

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения:
Сведения об отклоненных ценовых предложениях - ценовые предложения не поступали.

| Номер лота | Полное наименование потенциального поставщика | Причина | Обоснование причин отклонения |
|------------|---|---------|-------------------------------|
| №1 | . | . | . |
| №2 | . | . | . |
| №3 | . | . | . |
| №4 | . | . | . |
| №5 | . | . | . |
| №6 | . | . | . |
| №7 | . | . | . |
| №8 | . | . | . |
| №9 | . | . | . |
| №10 | . | . | . |
| №11 | . | . | . |
| №12 | . | . | . |
| №13 | . | . | . |
| №14 | . | . | . |
| №15 | . | . | . |
| №16 | . | . | . |
| №17 | . | . | . |
| №18 | . | . | . |
| №19 | . | . | . |
| №20 | . | . | . |
| №21 | . | . | . |
| №22 | . | . | . |
| №23 | . | . | . |

5. Сведения о победителе закупки способом запроса ценовых предложений:
Сведения о победителях закупок товаров, работ и услуг – отсутствуют.

| Номер лота | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Полное наименование потенциального поставщика | Сумма ценового предложения |
|------------|--|---|----------------------------|
| №1 | . | . | . |
| №2 | . | . | . |
| №3 | . | . | . |
| №4 | . | . | . |
| №5 | . | . | . |
| №6 | . | . | . |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| №7 | . | . | . |
| №8 | . | . | . |
| №9 | . | . | . |
| №10 | . | . | . |
| №11 | . | . | . |
| №12 | . | . | . |
| №13 | . | . | . |
| №14 | . | . | . |
| №15 | . | . | . |
| №16 | . | . | . |
| №17 | . | . | . |
| №18 | . | . | . |
| №19 | . | . | . |
| №20 | . | . | . |
| №21 | . | . | . |
| №22 | . | . | . |
| №23 | . | . | . |

6. Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место:

Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место-отсутствуют.

| Номер лота | Наименование закупляемых товаров, работ и услуг | Полное наименование потенциального поставщика | Сумма ценового предложения |
|------------|---|---|----------------------------|
| №1 | . | . | . |
| №2 | . | . | . |
| №3 | . | . | . |
| №4 | . | . | . |
| №5 | . | . | . |
| №6 | . | . | . |
| №7 | . | . | . |
| №8 | . | . | . |
| №9 | . | . | . |
| №10 | . | . | . |
| №11 | . | . | . |
| №12 | . | . | . |
| №13 | . | . | . |
| №14 | . | . | . |
| №15 | . | . | . |
| №16 | . | . | . |
| №17 | . | . | . |
| №18 | . | . | . |
| №19 | . | . | . |
| №20 | . | . | . |
| №21 | . | . | . |
| №22 | . | . | . |
| №23 | . | . | . |







7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись:
Победитель- не определен.

По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:

В соответствии с пп.1 п.111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:

В связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупки способом запроса ценовых предложений по Лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23-признаны несостоявшимися.

Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.

| | | | |
|---|---|--|--|
| Председатель тендерной комиссии: | | | |
| Альжанов Т.Б. | начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» |  | |
| Заместитель председателя тендерной комиссии: | | | |
| Яковенко Е.В. | начальник производственного отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» |  | |
| Член тендерной комиссии: | | | |
| Суллейменов М.С | начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» |  | |
| Карасова Л.Б. | начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» |  | |
| Савин Е.В. | начальник юридического отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» |  | |
| Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г. | | | |
| Пожидаева С.И. | ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» |  | |