

Утверждено
Генеральный директор
ТОО «Главная распределительная
энергостанция Топар»
Е.Н. Никитин

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 19 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

пос. Топар

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Дата: 25.11.19г
Время: 16.00ч.

Место поставки:
ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)
100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар
Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.
Закупка № 19

| Номер Лота | Наименование закупляемых товаров, работ и услуг | Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д. | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, выделенная для закупки без учета НДС | Место и условия поставки товаров, работ и услуг | Срок поставки | Условия оплаты |
|------------|---|---|----------|--------|---|---|---|--|
| №1 | АВТОПИНА 16.00-24 157В ТТ 12-СЛОЙНАЯ | 16.00-24 157В ТТ 12-СЛОЙНАЯ | шт | 6 | 215 000,00 | ГРЭС, ДДР | срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Период заказа январь - декабрь 2020 года | оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству |
| №2 | АВТОПИНА 195/70 R 15C 104/102R ЗИМА | 195/70 R 15C 104/102R ЗИМА | шт | 4 | 23 000,00 | ГРЭС, ДДР | срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Период заказа январь - декабрь 2020 года | оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству |
| №3 | АВТОПИНА 240R508 (8.25R20) РАДИАЛЬНАЯ | 240R508 (8.25R20) РАДИАЛЬНАЯ | шт | 32 | 43 150,00 | ЦТЭС, ДДР | срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Период заказа январь - декабрь 2020 года | оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|----------|--------|-----------------------------------|---|--|--|
| №3 | Наименование закуваемых товаров, работ и услуг | Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д. | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, выделенная для закупки НДС | Место и условия поставки товаров, работ и услуг | Срок поставки | Условия оплаты |
| №4 | АВТОШИНА 260R508 (9.00R20) РАДИАЛЬНАЯ | 260R508 (9.00R20) РАДИАЛЬНАЯ | шт | 8 | 52 200,00 | ГРЭС, ДДР | срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Период закупки январь - декабрь 2020 года | оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству |
| №5 | АВТОШИНА 320Х508 (12.00*20) ДИАГОНАЛЬНАЯ | 320Х508 (12.00*20) ДИАГОНАЛЬНАЯ | шт | 6 | 85 000,00 | ГРЭС, ДДР | срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Период закупки январь - декабрь 2020 года | оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству |
| №6 | ДИТОЛ 24 (БОЧКА) ГОСТ 21150-87 | (БОЧКА) ГОСТ 21150-87 Допускается погрешность в весе и в сумме – (минус)10/+10% при условии согласования с заказчиком. | тн | 6,066 | 690 000,00 | ГРЭС, ДДР | срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Период закупки январь - декабрь 2020 года | оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству |
| №7 | МАСЛО АВТОЛ М8В | ГОСТ 10541-78 Допускается погрешность в весе и в сумме – (минус)10/+10% при условии согласования с заказчиком. | кг | 6 048 | 430,00 | ГРЭС, ДДР | срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Период закупки январь - декабрь 2020 года | оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству |
| №8 | МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ М14В2 (БОЧКА) | М14В2 (БОЧКА) ГОСТ 12337-84 Допускается погрешность в весе и в сумме – (минус)10/+10% при условии согласования с заказчиком. | тн | 0,732 | 405 000,00 | ЦТВЭС, ДДР | срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Период закупки январь - декабрь 2020 года | оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству |
| №9 | МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-40А (БОЧКА) | И-40А (БОЧКА) Допускается погрешность в весе и в сумме – (минус)10/+10% при условии согласования с заказчиком. | тн | 0,181 | 361 500,00 | ЦТВЭС, ДДР | срок поставки 30 календарных дней с даты направления заказа. Период закупки январь - декабрь 2020 года | оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству |

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:

Сведения о потенциальных поставщиках, представивших ценовое предложение- не предоставлены.

| Номер лота | Полное наименование потенциального поставщика | Сумма ценового предложения | Время предоставления ценового предложения |
|------------|---|----------------------------|---|
| №1 | - | - | - |
| №2 | - | - | - |
| №3 | - | - | - |
| №4 | - | - | - |
| №5 | - | - | - |
| №6 | - | - | - |
| №7 | - | - | - |
| №8 | - | - | - |
| №9 | - | - | - |

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения:

Сведения об отклоненных ценовых предложениях - ценовые предложения не поступали.

| Номер лота | Полное наименование потенциального поставщика | Причина | Обоснование причин отклонения |
|------------|---|---------|-------------------------------|
| №1 | - | - | - |
| №2 | - | - | - |
| №3 | - | - | - |
| №4 | - | - | - |
| №5 | - | - | - |
| №6 | - | - | - |
| №7 | - | - | - |
| №8 | - | - | - |
| №9 | - | - | - |

5. Сведения о победителе закупки способом запроса ценовых предложений:

Сведения о победителях закупок товаров, работ и услуг – отсутствуют.

| Номер лота | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Полное наименование потенциального поставщика | Сумма ценового предложения |
|------------|--|---|----------------------------|
| №1 | - | - | - |
| №2 | - | - | - |
| №3 | - | - | - |
| №4 | - | - | - |
| №5 | - | - | - |
| №6 | - | - | - |
| №7 | - | - | - |
| №8 | - | - | - |
| №9 | - | - | - |

6. Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место:

Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место-отсутствуют.

| Номер лота | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Полное наименование потенциального поставщика | Сумма ценового предложения |
|------------|--|---|----------------------------|
| №1 | - | - | - |
| №2 | - | - | - |
| №3 | - | - | - |
| №4 | - | - | - |
| №5 | - | - | - |
| №6 | - | - | - |

| | | | |
|----|---|---|---|
| №7 | - | - | - |
| №8 | - | - | - |
| №9 | - | - | - |

7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись:
Победитель- не определен.

По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров, работ и услуг для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:








В соответствии с пп.1 п.111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:

В связи с представлением менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупка способом запроса ценовых предложений по Лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9-признана несостоявшейся.

На основании п.112 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, если закупка способом запроса ценовых предложений признана несостоявшейся, субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:

- 1) об изменении условий закупки и о проведении повторной закупки способом запроса ценовых предложений;
- 2) об осуществлении закупки способом из одного источника.

Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.

| | | |
|---|---|---|
| Председатель тендерной комиссии: | начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» |  |
| Заместитель председателя тендерной комиссии: | начальник производственного отдела производственно-технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» |  |
| Член тендерной комиссии: | начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» |  |
| Сулейменов М.С | начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» |  |
| Карасова Л.Б. | начальник юридического отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» |  |
| Савин Е.В. | начальник юридической энергостанция Топар» |  |
| Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г. | ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» |  |
| Пожидаева С.И. | | |