

Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «Главная распределительная
энергостанция Топар»
Е.Н. Никитин

ПРОТОКОЛ ИТогов № 11 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

пос. Топар

Дата: 24.01.2020
Время: 11:00

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Место поставки:
ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)
100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар
Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.
Закупка № 21

№1	Наименование закупочных товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№2	ВАЛ - ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА ЧЕРТЕЖ 4290-00-00-87	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертеж № М626-0-0-27	шт	1	406 250,000	ГРЭС, ДДР	период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№1	КОЛЕСО ГРЕЙФЕРНОЙ ТЕЛЕЖКИ М626-0-0-27	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертеж № М626-0-0-27	шт	4	4 464 285,680	ГРЭС, ДДР	период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№3	ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА КИ2-1300 ЧЕРТЕЖ 6615-00-00-13	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № 6615-00-00-13	шт	2	1 303 571,420	ГРЭС, ДДР	период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№4	ВЫСТРОХОДНЫЙ ВАЛ РЕДУКТОРА КИ2-1000 ЧЕРТЕЖ 6021-00-00-03	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № 6021-00-00-03	шт	3	1 714 285,710	ГРЭС, ДДР	период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№5	КОЛЕСО КОНИЧЕСКОЕ РЕДУКТОРА КИ2-1000	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № 6022-00-00-03	шт	2	1 160 714,280	ГРЭС, ДДР	период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№6	КОЛЕСО КОНИЧЕСКОЕ ЗУБЧАТОЕ РЕДУКТОРА КИ2-1300	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № 6636-00-00-14	шт	2	1 160 714,280	ГРЭС, ДДР	период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№7	СТАКАН ПОДШИПНИКА ВЫСТРОХОДНОГО ВАЛА РЕДУКТОРА КИ2 - 1000 ЧЕРТЕЖ 51424-00-00-94	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № 51424-00-00-94	шт	2	160 714,280	ГРЭС, ДДР	период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№8	ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА ЧЕРТЕЖ 2388-00-00-73	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № 2388-00-00-73	шт	1	437 500,000	ГРЭС, ДДР	период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№9	ВАЛ ШЕСТЕРНЯ 5450-00-01-97	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № 5450-00-01-97	шт	1	232 142,850	ГРЭС, ДДР	период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№10	ШЕСТЕРНЯ М626,0-0-0-1 РН	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № М626,0-0-0-1 РН	шт	8	535 714,240	ГРЭС, ДДР	период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупленных товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№11	ПЛИТА РЕЗИНОВАЯ 44.3564.004	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № 44.3564.004	шт	40	1 403 214,400	ГРЭС, ДДР	период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№12	МОЛОТОК НА ДРОВОЛКУ СМ-170Б-2-0-484 580 0000ДП	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № СМ-170Б-2-0-27	шт	600	4 101 426,000	ГРЭС, ДДР	период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№13	КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ 5536-02-00-98	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора, чертёж № 5536-02-00-98	шт	4	2 498 017,840	ГРЭС, ДДР	период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги, услуги:

Сведения о потенциальных поставщиках, представивших ценовое предложение - не представлено.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения	Время представления ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения:

Сведения об отклоненных ценовых предложениях - ценовые предложения не поступали.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Причина	Обоснование причин отклонения
№1	-	-	-
№2	-	-	-

№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-

5. Сведения о победителе закупки способом запроса ценовых предложений:
Сведения о победителях закупок товаров, работ и услуг –отсутствуют.

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-

6. Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место:
Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место-отсутствуют.








Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-

7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись:
 Победитель- не определен.

По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров, работ и услуг для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:

В соответствии с пп.1 п.111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:
 В связи с представлением менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупка способом запроса ценовых предложений по Лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-признана несостоявшейся.

На основании п.112 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, если закупка способом запроса ценовых предложений признана несостоявшейся, субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:
 1) об изменении условий закупки и о проведении повторной закупки способом запроса ценовых предложений;
 2) об осуществлении закупки способом из одного источника.
 Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.

Председатель тендерной комиссии:		Альжанов Т.Б.	
		начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Заместитель председателя тендерной комиссии:		Яковенко Е.В.	
		начальник производственного отдела производственно-технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Член тендерной комиссии:		Сулейменов М.С	
		начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
		Карасова Л.Б.	
		начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
		Савин Е.В.	
		начальник юридического отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.		Пожидаева С.И.	
		ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	