

**ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 22 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

Утверждаю  
Генеральный директор  
ТОО «Главная распределительная  
энергостанция Топар»  
Е.Н. Никитин

пос. Топар

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:  
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»

100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Место поставки:

ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)  
100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар  
Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.  
Закупка № 22

Номер Лота	Наименование закупляемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№1	РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ В-2-75-6000-5 ГОСТ 5398-76	РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ В-2-75-6000-5 ГОСТ 5398-76	м	120	203 203,20	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№2	РУКАВА НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ Б-2-100-6000-5 ГОСТ 5398-76	РУКАВА НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ Б-2-100-6000-5 ГОСТ 5398-76	м	60	181 524,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№3	РУКАВ НАПОРНЫЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ В-32Х45-6,3	РУКАВ НАПОРНЫЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ В-32Х45-6,3	мм	500	520 090,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству

Дата: 29.11.2020  
Время: 11:00

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№4	РУКАВ ДЛЯ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ И СВАРКИ МЕТАЛЛОВ Ш-9-2,0 (КИСЛОРОДНЫЙ) ГОСТ 9356-75	РУКАВ ДЛЯ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ И СВАРКИ МЕТАЛЛОВ Ш-9-2,0 (КИСЛОРОДНЫЙ) ГОСТ 9356-75	м	100	25 447,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№5	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ А650	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ А650	шт	6	1 071,48	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№6	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ А800	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ А800	шт	6	1 500,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№7	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ А850	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ А850	шт	4	946,44	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№8	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ А 710	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ А 710	шт	4	785,72	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№9	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ А 937	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ А 937	шт	30	11 517,90	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№10	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ А 1320	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ А 1320	шт	20	7 331,60	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№11	РЕМЕНЬ А-833	РЕМЕНЬ А-833	шт	20	4 821,60	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№12	РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ ГОСТ 5813-93 МАРКИ А 1120	РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ ГОСТ 5813-93 МАРКИ А 1120	шт	10	3 125,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№13	РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ А-1250	РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ А-1250	шт	20	6 875,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№14	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ В(Б)1650	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ В(Б)1650	шт	40	27 143,20	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству
№15	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ В(Б)1400	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ В(Б)1400	шт	14	8 062,60	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№16	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ В(Б)1800	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ В(Б)1800	шт	4	3 053,60	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№17	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ В(Б)1250	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ В(Б)1250	шт	10	5 134,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№18	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ В-1600	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ В-1600	шт	30	19 687,50	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№19	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ В-2240	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ В-2240	шт	30	27 589,50	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№20	РЕМЕНЬ В 1450	РЕМЕНЬ В 1450	шт	6	3 589,32	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№21	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ С(В)3350	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ С(В)3350	шт	200	450 000,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№22	РЕМЕНЬ С(В)1650	РЕМЕНЬ С(В)1650	шт	20	22 143,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№23	РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ С-3150	РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ С-3150	шт	4	8 446,44	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№24	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ Д(Г)5600	РЕМНИ КЛИНОВЫЕ Д(Г)5600	шт	200	748 216,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№25	ТЕХПЛАСТИНА 2Н ТМКШ С-5 ГОСТ 7338-90	ТЕХПЛАСТИНА 2Н ТМКШ С-5 ГОСТ 7338-90	кг	50	20 536,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№26	ТЕХПЛАСТИНА УМ 6Х700Х700	ТЕХПЛАСТИНА УМ 6Х700Х700	кг	50	60 268,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№27	ТЕХПЛАСТИНА УМ 8Х700Х700	ТЕХПЛАСТИНА УМ 8Х700Х700	кг	50	60 268,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№28	ШЛАНГ ПОЛИВНОЧНЫЙ Д20	ШЛАНГ ПОЛИВНОЧНЫЙ Д20	м	200	41 080,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№29	РУКАВ ВСАСЫВАЮЩИЙ В-1-100-4М Д 100	РУКАВ ВСАСЫВАЮЩИЙ В-1-100-4М Д 100	пм	40	142 857,20	ЦТВЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№30	ШЛАНГ ГОФРИРОВАННЫЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ Д100 ММ	ШЛАНГ ГОФРИРОВАННЫЙ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ Д100 ММ	м	112	400 000,16	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№31	РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ ГОСТ 5813-93 МАРКИ А 1280	РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ ГОСТ 5813-93 МАРКИ А 1280	шт	4	1 414,32	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству
№32	РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ (ПОРИСТАЯ) 10 ММ.	РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ (ПОРИСТАЯ) 10 ММ.	кг	8	20 928,80	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приема товаров по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупляемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№33	ТЕХПЛАСТИНА МБС 4-6 ГОСТ 7338-90	ТЕХПЛАСТИНА МБС 4-6 ГОСТ 7338-90	кг	60	45 535,80	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товара по количеству и качеству
№34	ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКШ-С 10,0 ММ ГОСТ 7338-90	ПЛАСТИНА 2Ф-1-ТМКШ-С 10,0 ММ ГОСТ 7338-90	кг	200	83 040,00	ЦТВЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товара по количеству и качеству
№35	ПЛАСТИНА 2Н-1-МБС-С-3ММ ГОСТ 7338-90	ПЛАСТИНА 2Н-1-МБС-С-3ММ ГОСТ 7338-90	кг	3	2 276,79	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товара по количеству и качеству
№36	ТВЕРДЫЙ СПЛАВ ВК 3 М 10151	ТВЕРДЫЙ СПЛАВ ВК 3 М 10151	шт	50	70 970,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товара по количеству и качеству
№37	ПЛАСТИНА СМЕННАЯ МНОГОГРАННАЯ ТВЕРДОСПЛАВНАЯ Н30(Т5 К10), ГОСТ19064-90	ПЛАСТИНА СМЕННАЯ МНОГОГРАННАЯ ТВЕРДОСПЛАВНАЯ Н30(Т5 К10), ГОСТ19064-90	шт	100	138 920,00	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товара по количеству и качеству
№38	КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ, ПОЛИРОВАННЫЙ 24 ММ	КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНОЙ, ПОЛИРОВАННЫЙ 24 ММ	шт	2	7 308,40	ЦТВЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товара по количеству и качеству
№39	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х1,9Х22,23 ММ	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230Х1,9Х22,23 ММ	шт	10	3 412,60	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товара по количеству и качеству
№40	ПЕРЕНОСНОЙ ТРИММЕР, ШИРИНА СКАШИВАНИЯ 25СМ, В КОМПЛЕКТЕ: ЛЕСКА, НОЖ, ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ, АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ПРЯМАЯ ПИЛАНГА	ПЕРЕНОСНОЙ ТРИММЕР, ШИРИНА СКАШИВАНИЯ 25СМ, В КОМПЛЕКТЕ: ЛЕСКА, НОЖ, ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ, АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ПРЯМАЯ ПИЛАНГА	шт	2	81 419,20	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товара по количеству и качеству
№41	УГЛОШПИФАЛМАШИНА 1200ВТ 10000ОБ/МИН ДИАМЕТР ДИСКА 150ММ	УГЛОШПИФАЛМАШИНА 1200ВТ 10000ОБ/МИН ДИАМЕТР ДИСКА 150ММ	шт	2	51 219,20	ГРЭС, ДДР	период закупки январь - декабрь 2020 года	Оплата по факту поставки товаров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемы товара по количеству и качеству

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:

Сведения о потенциальных поставщиках, представивших ценовое предложение - не предоставлены.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения	Время предоставления ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-

№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-
№25	-	-	-
№26	-	-	-
№27	-	-	-
№28	-	-	-
№29	-	-	-
№30	-	-	-
№31	-	-	-
№32	-	-	-
№33	-	-	-
№34	-	-	-
№35	-	-	-
№36	-	-	-
№37	-	-	-
№38	-	-	-
№39	-	-	-
№40	-	-	-
№41	-	-	-

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения:

Сведения об отклоненных ценовых предложениях - ценовые предложения не поступали.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Причина	Обоснование причин отклонения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-

№4							
№5							
№6							
№7							
№8							
№9							
№10							
№11							
№12							
№13							
№14							
№15							
№16							
№17							
№18							
№19							
№20							
№21							
№22							
№23							
№24							
№25							
№26							
№27							
№28							
№29							
№30							
№31							
№32							
№33							
№34							
№35							
№36							
№37							
№38							
№39							
№40							
№41							

5. Сведения о победителе закупки способом запроса ценовых предложений:

Сведения о победителях закупок товаров, работ и услуг – отсутствуют.

Номер лота №1	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№2	-	-	-

№3							
№4							
№5							
№6							
№7							
№8							
№9							
№10							
№11							
№12							
№13							
№14							
№15							
№16							
№17							
№18							
№19							
№20							
№21							
№22							
№23							
№24							
№25							
№26							
№27							
№28							
№29							
№30							
№31							
№32							
№33							
№34							
№35							
№36							
№37							
№38							
№39							
№40							
№41							

6. Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место:

Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место-отсутствуют.

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-

№3				
№4				
№5				
№6				
№7				
№8				
№9				
№10				
№11				
№12				
№13				
№14				
№15				
№16				
№17				
№18				
№19				
№20				
№21				
№22				
№23				
№24				
№25				
№26				
№27				
№28				
№29				
№30				
№31				
№32				
№33				
№34				
№35				
№36				
№37				
№38				
№39				
№40				
№41				



7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись:  
Победитель - не определен.

По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров, работ и услуг для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:

В соответствии с пп.1 п.111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:

В связи с представлением менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупка способом запроса ценовых предложений по Лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 признана несостоявшейся.

На основании п.112 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, если закупка способом запроса ценовых предложений признана несостоявшейся, субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:

- 1) об изменении условий закупки и о проведении повторной закупки способом запроса ценовых предложений;
- 2) об осуществлении закупки способом из одного источника.

Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.  
Председатель тендерной комиссии:

Альжанов Т.Б.

Заместитель председателя тендерной комиссии:

Яковенко Е.В.

Член тендерной комиссии:

Сулейменов М.С

Карасова Л.Б.

Савин Е.В.

Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.

Пожидаева С.И.

Альжанов Т.Б.	начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Заместитель председателя тендерной комиссии:		
Яковенко Е.В.	начальник производственного отдела производственно-технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Член тендерной комиссии:		
Сулейменов М.С	начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Карасова Л.Б.	начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Савин Е.В.	начальник юридического отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.		
Пожидаева С.И.	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	