

Утверждаю

Генеральный директор
ТОО «Главная распределительная
энергостанция Топар»

Е.Н. Никитин

пос. Топар

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 410 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата:

18.11.19г.

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Место поставки:

ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)
100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар
Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.
Закупка № 20

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№1	ОТРЕЗНОЙ ДИСК 125X1.2X22.2	AS 30 АЛУ 125X1.2X22.2	шт	130	14 409,20	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	По факту поставки в течении 60 календарных дней
№2	ШПАТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ 80ММ 1016-80	80ММ 1016-80	шт	10	1 081,90	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	По факту поставки в течении 60 календарных дней
№3	ВИТА НА ШРУЦПОВЕРТ	УПАКОВКА 2 ШТУКИ, ВИТЫ КОВАНЫЕ, ХРОМОМОДИФИЦИРОВАННАЯ СТАЛЬ ДЛИННА 50 ММ, ТИП ХВОСТИКА Е 1/4, ТИП ШЛИЦА РН2	шт	9	3 781,17	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	По факту поставки в течении 60 календарных дней
№4	ДИСК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ А30Т 125*6*22.2	А30Т 125*6*22.2	шт	80	24 225,60	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	По факту поставки в течении 60 календарных дней

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№5	ДИСК ОТРЕЗНОЙ 125X1X22.23 400125	125X1X22.23 400125	шт	100	10 700,00	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	По факту поставки в течении 60 календарных дней
№6	АЛМАЗНАЯ ПАСТА 5/3	5/3	шт	10	16 717,90	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	По факту поставки в течении 60 календарных дней
№7	КРУГ ОТРЕЗНОЙ 230X1.9X22.23MM	230X1.9X22.23MM	шт	25	7 857,25	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	По факту поставки в течении 60 календарных дней
№8	ДИСК ОТРЕЗНОЙ 125X3.2X22.2	125X3.2X22.2 P-52180	шт	200	29 988,00	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	По факту поставки в течении 60 календарных дней
№9	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ РУЧНОЕ, ДЛИНА 300 MM	ДЛИНА 300 MM	шт	89	5 442,35	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	По факту поставки в течении 60 календарных дней
№10	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ РУЧНОЕ 300X1.25*12.5 мм Х6ВФ	300X1.25*12.5 мм Х6ВФ	шт	16	1 040,00	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	По факту поставки в течении 60 календарных дней
№11	ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 1200 BT 2500 ОБЪЕМИ	1200 BT 2500 ОБЪЕМИ	шт	2	38 808,00	ЦТВЭС, ДДР	срок поставки 50-65 календарных дней с даты направления заказа	По факту поставки в течении 60 календарных дней
№1	Полное наименование потенциального поставщика				Сумма ценового предложения		Время предоставления ценового предложения	
№2	-				-		-	
№3	-				-		-	
№4	-				-		-	
№5	-				-		-	
№6	-				-		-	
№7	-				-		-	

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги, услуги: **Сведения о потенциальных поставщиках, представивших ценовое предложение - не предоставлены.**

№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения:
Сведения об отклоненных ценовых предложениях - ценовые предложения не поступали.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Причина	Обоснование причин отклонения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-

5. Сведения о победителе закупки способом запроса ценовых предложений:
Сведения о победителях закупок товаров, работ и услуг –отсутствуют.

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-

6. Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место:
Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место-отсутствуют.

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-

7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись:
Победитель- не определен.


По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров, работ и услуг для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:

В соответствии с пп.1 п.111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:


В связи с представлением менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупка способом запроса ценовых предложений по Дотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 признаны несостоявшимися.

Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.


Председатель тендерной комиссии:


Альжанов Т.Б.	начальник снабжения ТОО «Главная энергостанция Топар»	службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
---------------	---	---	---


Заместитель председателя тендерной комиссии:

Яковенко Е.В.	начальник производственного отдела Производственно технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		
---------------	---	--	--


Член тендерной комиссии:

Суллейменов М.С	начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		
-----------------	---	--	---

Карасова Л.Б.	начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		
---------------	--	--	---

Савин Е.В.	начальник юридического отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		
------------	---	--	---

Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.

Пожидаева С.И.	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		
----------------	--	--	---