

Утверждаю  
Генеральный директор  
ТОО «Главная распределительная  
энергостанция Топар»  
Е.Н. Никитин

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 01 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата: 14.01.2020  
Время: 10:00

пос. Топар

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:  
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»  
100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

Место поставки:

ГРЭС (Главная распределительная энергостанция)  
100116, РК Карагандинская обл., Абайский район п. Топар  
Учетный квартал 060, строение 29

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений.  
Закупка № 24

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием Ст РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№1	СВЕРЛЮ Ц/ХВ. 4.8	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	30	1 232,10	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№2	СВЕРЛЮ ЦЕНТРОВОЧНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ ФАММ ГОСТ14952-75	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	19 152,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием Ст РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№3	СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 16,5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	9 857,10	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№4	СВЕРЛО С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 5,0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	210	8 624,70	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№5	СВЕРЛО Ц/ХВ. 5,4	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	30	1 419,60	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№6	СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 10,0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	12 214,20	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№7	СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 12,0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	13 071,40	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№8	СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 14,0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	8 312,50	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№9	СВЕРЛО К/ХВ. 80	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	177 476,78	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№10	СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 16,0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	9 098,20	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№11	СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 18	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	11 276,80	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№12	СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 26	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	28 151,80	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№13	СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф 30 2301-3034 ГОСТ 10903-77	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	15 878,56	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№14	СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 32,0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	20 885,72	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№15	СВЕРЛО К/ХВ. 33,0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 10902-77	шт	4	22 900,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№16	СВЕРЛО К/ХВ. 37,5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	5	41 513,40	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№17	СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 42,0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	18 698,22	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№18	СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 43,0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	4	37 485,72	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№19	СВЕРЛО ЦЕНТТРОВОЧНОЕ Ф 5 2317-0004 ГОСТ 14952-75	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 14952-75;размер 5	шт	50	30 937,50	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№20	СВЕРЛО К/ХВ. 44	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 10903-77	шт	4	39 664,28	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№21	СВЕРЛО С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 2,0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	759,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№22	СВЕРЛО Ц/ХВ. 2,5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	70	1 187,20	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№23	СВЕРЛО С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф3	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 10902-77;размер 3	шт	50	848,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№24	СВЕРЛО Ц/ХВ. 3.2	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	1 027,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№25	СВЕРЛО С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф3,5 2300-7533 ГОСТ 10902-77	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	80	1 714,40	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№26	СВЕРЛО С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 4.0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	70	1 624,70	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№27	СВЕРЛО С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 4.2	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	70	2 062,20	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№28	СВЕРЛО Ц/ХВ. 4.3	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	1 473,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№29	СВЕРЛО С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 4.5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	70	2 125,20	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№30	СВЕРЛО Ц/ХВ. 5.1	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	2 232,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№31	СВЕРЛО Ц/ХВ. 6.0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	1 107,20	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№32	СВЕРЛО Ц/ХВ. 6.6	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	1 553,60	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№33	СВЕРЛО Ц/ХВ. 7.0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	40	3 214,40	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупуемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием Ст РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№34	СВЕРЛО Ц/ХВ. 9.5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	3 142,80	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№35	СВЕРЛО К/ХВ. 70	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	5	221 111,60	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№36	СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ Ф 6,3 2317-0009 ГОСТ 14952-75	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 14952-75-размер 6,3	шт	50	41 428,50	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№37	СВЕРЛО Ц/ХВ. 0.8	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	30	428,70	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№38	СВЕРЛО С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 46	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	2	25 625,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№39	СВЕРЛО Ц/ХВ. 10.1	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	3 272,40	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№40	СВЕРЛО БУР 6	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	194,64	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№41	СВЕРЛО БУР Ф8	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	230,36	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№42	СВЕРЛО БУР Ф10	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	230,36	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№43	БУР 12Х160	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	1	276,79	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№44	МЕТЧИК М/Р 22*1.5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	12	26 978,52	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупок товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№45	МЕТЧИК М/Р 10*1.5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	11 071,40	ГРЭС, ДДР услуг	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№46	МЕТЧИК М/Р 27*2	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	36 875,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№47	МЕТЧИК М/Р 14*1.25	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	9 000,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№48	МЕТЧИК М/Р М14,0Х2,0 L=95 L=30	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	9 000,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№49	МЕТЧИК М/Р 8	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	9 267,80	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№50	МЕТЧИК М/Р 24*1.5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	28 089,30	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№51	МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 6	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	6 589,20	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№52	МЕТЧИК М/Р 6*0.75	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	6 589,20	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№53	МЕТЧИК МЗ3Х1,5 2620-1995 ИСП 2 ГОСТ 3266-81	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	61 366,10	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№54	МЕТЧИК М/Р 8*1.5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	12 198,80	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№55	МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 12	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	7 223,20	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупок товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№56	МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 10	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	30	16 607,10	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№57	МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 36Х2	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	73 053,60	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№58	МЕТЧИК М/Р М42Х4,5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	107 044,60	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№59	МЕТЧИК М/Р 12*1	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	7 223,20	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№60	МЕТЧИК М/Р М48Х5 (КОМПЛ.)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	5	184 084,80	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№61	МЕТЧИК МЕТРИЧ. М20(2,5) К-Т	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	10	33 714,30	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№62	МЕТЧИК ТР. 3/4 К-Т	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	10	44 732,10	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№63	МЕТЧИК М24Х2 К-Т	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	5	28 093,75	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№64	МЕТЧИК М22(2,5) К-Т	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	5	22 433,05	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№65	МЕТЧИК М/Р М8 ГОСТ 3266-81	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 3266-81	комп	20	24 846,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№66	МЕТЧИК М/Р М12 ГОСТ 3266-81	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 3266-81	комп	30	43 339,20	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№67	МЕТЧИК М/Р М27Х2(К-Т)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	5	28 093,75	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№68	МЕТЧИК М/Р 16К-Т	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	6	13 542,84	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№69	МЕТЧИК М/Р 12Х1,25 К-Т	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	10	14 446,40	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№70	МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 20Х1,5 (К-Т)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	10	16 857,10	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№71	МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 30Х1,5 (К-Т)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	5	48 303,55	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№72	МЕТЧИК МАШИННО-РУЧНОЙ 33Х2 (К-Т)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	10	133 863,40	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№73	МЕТЧИК М/Р 12Х1,75	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	14 446,40	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№74	МЕТЧИКИ РУЧНЫЕ М 27Х2	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	10	61 187,80	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№75	МЕТЧИК М/Р 12Х1,5 К-Т	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	20	38 941,60	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№76	МЕТЧИК М/Р 36 К-Т	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	10	146 178,60	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№77	МЕТЧИКИ ГРУБ М/Р Г 1	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	5	24 575,90	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству



Номер Лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№78	МЕТЧИК М 10*1,5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	5 535,70	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№79	МЕТЧИК 42*2	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	5	48 656,25	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№80	МЕТЧИК КОМПЛЕКТНЫЙ М 5 (5 ШТ)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	5	2 808,05	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№81	МЕТЧИК МАШ-РУЧН.М10 №1,№2 ГОСТ 3266-81	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	комп	20	29 694,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№82	МЕТЧИК М3Х3,5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 9522-60;размер М3Х3,5 L-151 ММ	комп	10	122 723,20	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№83	МЕТЧИК М30Х3,5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 9522-60;размер М30Х3,5 L-138 ММ	комп	10	91 419,60	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№84	МЕТЧИК М 4Х0,7 МР КОМПЛЕКТНЫЙ (№1, №2)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 3266-81;размер 4х0,7	комп	10	5 169,60	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№85	МЕТЧИК РУЧНОЙ 013002360 М14Х2,0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: размер М14Х2,0	комп	5	9 008,95	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№86	МЕТЧИК РУЧНОЙ* 013021260 G1/2 ДЮЙМА 14 НИТТОК	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: размер G1/2	комп	10	51 642,90	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закуваемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№87	ПОЛОТНО МАШИННОЕ 450Х32	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	100 357,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№88	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ МАШИННОЕ 400	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	83 616,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№89	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ РУЧНОЕ 300Х12,5Х0,63 ГОСТ 6645-86	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 6645-86;размер 300Х12,5Х0,63	шт	130	4 062,50	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№90	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ РУЧНОЕ 300Х12,5Х0,63 ГОСТ 6645-86	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 6645-86;размер 300Х12,5Х0,63	шт	10	312,50	ЦТВЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№91	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ 300Х1 25 Х6МФ	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	60	2 908,80	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№92	ПОЛОТНО ПО МЕТАЛЛУ	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	25	1 227,75	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№93	ПОЛОТНО ПО МЕТАЛЛУ 300ММ	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	60	118 170,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№94	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ПО МЕТАЛЛУ 450х40х2 Р6М5 /ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ МАШИННОЕ 450х40х2 Р6М5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	24 535,70	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№95	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ПО МЕТАЛЛУ РУЧНОЕ	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	60	15 271,20	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закушаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№96	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ПО МЕТАЛЛУ РУЧНОЕ	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	2 545,20	ЦТВЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№97	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ РУЧНОЕ 300X12,5X0,63 ММ	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 6645-68	шт	50	1 562,50	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№98	ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ РУЧНОЕ 300X12,5X0,63 ММ	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 6645-68	шт	8	250,00	ЦТВЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№99	ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП I С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф10	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 9140-78	шт	30	20 223,30	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№100	ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ф 14	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	30	25 580,40	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№101	ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП I С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф8	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 9140-78	шт	30	14 062,50	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№102	ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ф 12,0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	30	27 751,80	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№103	ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ф 16,0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	30	39 910,80	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№104	ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 45°	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	149 076,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупляемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№105	ФРЕЗА КОНШЕВАЯ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ 40	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	179 035,80	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№106	ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Д6,0	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	30	8 517,90	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№107	ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП II С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф20	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	15 794,60	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№108	ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ТИП I С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф 5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	30	6 589,20	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№109	ФРЕЗА КОНШЕВАЯ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Д50, Г75, Г233, ЧИСЛО ЗУБЬЕВ 4	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 17026-71 Р53002-08; размер Д50	шт	10	338 148,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№110	СЕРП ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ТРАВЫ	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	9	11 563,38	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№111	НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	13	12 065,17	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№112	НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	11	7 465,92	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№113	• НОЖОВКА ЗУВЕР ЭКСПЕРТ ПО ДЕРЕВУ ШПАГ ЗУБА 3,5Х400 ММ	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 26215-84; размер 3,5Х400 ММ	шт	5	9 999,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупляемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием Ст. РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№114	ПЛАШКА 8*1	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	2 321,40	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№115	ПЛАШКА 10	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	3 410,70	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№116	ПЛАШКА 12*1	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	5 008,90	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№117	ПЛАШКА КРУТГЛАЯ М 12*1,5 ХВБГ, 9ХС ГОСТ 9740-71	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	5 008,90	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№118	ПЛАШКА 10Х1	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	3 410,70	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№119	ПЛАШКА 20Х1,5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	6 633,90	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№120	ПЛАШКА 18	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	6 633,90	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№121	ПЛАШКА 12Х1,25	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	5 008,90	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№122	ПЛАШКА 16	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	6 330,40	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№123	ПЛАШКА 22	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	9 276,80	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупок товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№124	ПЛАШКА 24	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 9740-71	шт	10	10 794,60	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№125	ПЛАШКА 18X1,5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	6 633,90	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№126	ПЛАШКА ТРУБ 5/8	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	5	5 607,15	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№127	ПЛАШКА ТРУБНАЯ 1/2 2654-0157 А ГОСТ 9740-71	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	5	4 410,70	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№128	ПЛАШКА М 12*1,75	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	20	10 017,80	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№129	ПЛАШКА КРУГЛДЯМ М 5x0,8 ХВСГ, 9ХС ГОСТ19740-71	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	10	2 044,60	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№130	ПЛАШКА КРУГЛДЯМ М 22x2,5 ХВСГ, 9ХС ГОСТ19740-71	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 9740-71;размер 22Х2,5	шт	5	4 638,40	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№131	ПЛАШКА М 12X1,5	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 9740-71;размер М 12*1,5	шт	10	5 008,90	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№132	РЕЗЕЦ ОТРЕЗНОЙ Т5К10 20*25	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	53 176,50	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупленного товара, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№133	РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ ОТОГНУТЫЙ Т5К10 16Х20	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	100	90 900,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№134	РЕЗЕЦ ОТРЕЗНОЙ 25Х16 Т5К6	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора.	шт	50	33 259,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№135	РЕЗЕЦ ТОКАРНЫЙ РАСТОЧНОЙ 2140-0006 ТИП 1 200Х20Х20 ВК8 ГОСТ 18883-73	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 18883-73;размер 200Х20Х20	шт	30	39 321,30	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№136	РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ Т5К10 25Х16Х140	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 18883-73;размер 25Х16Х140	шт	200	133 036,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№137	РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ Т5К10 16*16*140	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 18883-73;размер 16*16*140	шт	50	39 509,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№138	РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ВК8 16*16*170	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 18883-73;размер 16*16*170	шт	50	50 580,50	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№139	РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ Т5К10 16*16*170	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 18883-73;размер 16*16*170	шт	70	70 812,70	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

Номер Лота	Наименование закупок товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием Ст РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№140	РЕЗЬБЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ ВК8 20*20*200	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные: ГОСТ 18885-73;размер 20*20*200	шт	30	39 321,30	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№141	РЕЗЬБЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА ТСК10 20*16*120	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные:ГОСТ 18885-73;размер 20*16*120	шт	50	41 205,50	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№142	РЕЗЬБЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА ТСК10 32Х20Х140 (2101-0015)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные:ГОСТ 18885-73;размер 32Х20Х140	шт	50	78 628,50	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№143	РЕЗЬБЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА ТСК10 40Х25Х200 (2103-0011)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные:ГОСТ 18885-73;размер 40Х25Х200	шт	50	133 794,50	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№144	ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ ВИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ М42 (9600Х54Х1,6)	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные:размер 9600Х54Х1,6	шт	6	723 791,28	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№145	МЕТАЛЛОПРУКАВ Д 20	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные.	м	488	78 431,36	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№146	МЕТАЛЛОПРУКАВ 15 ММ РЗ-П-Х-15 ГОСТ 22-3988-77	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные.	м	350	40 628,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству



Номер Лота	Наименование закупок товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием Ст РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС	Место и условия поставки товаров, работ и услуг	Срок поставки	Условия оплаты
№147	МЕТАЛЛОРУКАВ Д20 ММ МАРКА МПГ ТУ 4833-024-01877509-02 С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПВХ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP65	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные.	м	120	23 036,40	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству
№148	МЕТАЛЛОРУКАВ Д 15 ММ МАРКА МПГ ТУ 4833-024-01877509-02 С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПВХ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ - IP65	Поставка должна быть произведена в соответствии с разделом 3 "УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ЕГО ПРИЕМКИ" проекта договора. Приложение к лоту - проект договора. Дополнительные данные.	м	200	28 572,00	ГРЭС, ДДР	Период закупки январь 2020 - декабрь 2020 года.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения	Время предоставления ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
№15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-
№20	-	-	-
№21	-	-	-
№22	-	-	-
№23	-	-	-
№24	-	-	-

№25				
№26				
№27				
№28				
№29				
№30				
№31				
№32				
№33				
№34				
№35				
№36				
№37				
№38				
№39				
№40				
№41				
№42				
№43				
№44				
№45				
№46				
№47				
№48				
№49				
№50				
№51				
№52				
№53				
№54				
№55				
№56				
№57				
№58				
№59				
№60				
№61				
№62				
№63				
№64				
№65				
№66				
№67				
№68				
№69 *				
№70				
№71				
№72				
№74				

№75				
№76				
№77				
№78				
№79				
№80				
№81				
№82				
№83				
№84				
№85				
№86				
№87				
№88				
№89				
№90				
№91				
№92				
№93				
№94				
№95				
№96				
№97				
№98				
№99				
№100				
№101				
№102				
№103				
№104				
№105				
№106				
№107				
№108				
№109				
№110				
№111				
№112				
№113				
№114				
№115				
№116				
№117				
№118				
№119				
№120				
№121				
№122				
№123				

№124	-	-	-
№125	-	-	-
№126	-	-	-
№127	-	-	-
№128	-	-	-
№129	-	-	-
№130	-	-	-
№131	-	-	-
№132	-	-	-
№133	-	-	-
№134	-	-	-
№135	-	-	-
№136	-	-	-
№137	-	-	-
№138	-	-	-
№139	-	-	-
№140	-	-	-
№141	-	-	-
№142	-	-	-
№143	-	-	-
№144	-	-	-
№145	-	-	-
№146	-	-	-
№147	-	-	-
№148	-	-	-

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения:  
 Сведения об отклоненных ценовых предложениях - ценовые предложения не поступали.

Номер лота	Полное наименование потенциального поставщика	Причина	Обоснование причин отклонения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-
* №15	-	-	-
№16	-	-	-
№17	-	-	-
№18	-	-	-
№19	-	-	-

№20									
№21									
№22									
№23									
№24									
№25									
№26									
№27									
№28									
№29									
№30									
№31									
№32									
№33									
№34									
№35									
№36									
№37									
№38									
№39									
№40									
№41									
№42									
№43									
№44									
№45									
№46									
№47									
№48									
№49									
№50									
№51									
№52									
№53									
№54									
№55									
№56									
№57									
№58									
№59									
№60									
№61									
№62									
№63									
№64									
№65									
№66									
№67									
№68									

№69		-			-	-
№70		-			-	-
№71		-			-	-
№72		-			-	-
№74		-			-	-
№75		-			-	-
№76		-			-	-
№77		-			-	-
№78		-			-	-
№79		-			-	-
№80		-			-	-
№81		-			-	-
№82		-			-	-
№83		-			-	-
№84		-			-	-
№85		-			-	-
№86		-			-	-
№87		-			-	-
№88		-			-	-
№89		-			-	-
№90		-			-	-
№91		-			-	-
№92		-			-	-
№93		-			-	-
№94		-			-	-
№95		-			-	-
№96		-			-	-
№97		-			-	-
№98		-			-	-
№99		-			-	-
№100		-			-	-
№101		-			-	-
№102		-			-	-
№103		-			-	-
№104		-			-	-
№105		-			-	-
№106		-			-	-
№107		-			-	-
№108		-			-	-
№109		-			-	-
№110		-			-	-
№111		-			-	-
№112		-			-	-
№113		-			-	-
№114		-			-	-
№115		-			-	-
№116		-			-	-
№117		-			-	-
№118		-			-	-

№119	-	-	-
№120	-	-	-
№121	-	-	-
№122	-	-	-
№123	-	-	-
№124	-	-	-
№125	-	-	-
№126	-	-	-
№127	-	-	-
№128	-	-	-
№129	-	-	-
№130	-	-	-
№131	-	-	-
№132	-	-	-
№133	-	-	-
№134	-	-	-
№135	-	-	-
№136	-	-	-
№137	-	-	-
№138	-	-	-
№139	-	-	-
№140	-	-	-
№141	-	-	-
№142	-	-	-
№143	-	-	-
№144	-	-	-
№145	-	-	-
№146	-	-	-
№147	-	-	-
№148	-	-	-

5. Сведения о победителе закупки способом запроса ценовых предложений:

Сведения о победителях закупок товаров, работ и услуг –отсутствуют.

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-
№11	-	-	-
№12	-	-	-
№13	-	-	-
№14	-	-	-

№15		-					
№16		-					
№17		-					
№18		-					
№19		-					
№20		-					
№21		-					
№22		-					
№23		-					
№24		-					
№25		-					
№26		-					
№27		-					
№28		-					
№29		-					
№30		-					
№31		-					
№32		-					
№33		-					
№34		-					
№35		-					
№36		-					
№37		-					
№38		-					
№39		-					
№40		-					
№41		-					
№42		-					
№43		-					
№44		-					
№45		-					
№46		-					
№47		-					
№48		-					
№49		-					
№50		-					
№51		-					
№52		-					
№53		-					
№54		-					
№55		-					
№56		-					
№57		-					
№58		-					
№59		-					
№60		-					
№61		-					
№62		-					
№63		-					



№64		-		-		-
№65		-		-		-
№66		-		-		-
№67		-		-		-
№68		-		-		-
№69		-		-		-
№70		-		-		-
№71		-		-		-
№72		-		-		-
№74		-		-		-
№75		-		-		-
№76		-		-		-
№77		-		-		-
№78		-		-		-
№79		-		-		-
№80		-		-		-
№81		-		-		-
№82		-		-		-
№83		-		-		-
№84		-		-		-
№85		-		-		-
№86		-		-		-
№87		-		-		-
№88		-		-		-
№89		-		-		-
№90		-		-		-
№91		-		-		-
№92		-		-		-
№93		-		-		-
№94		-		-		-
№95		-		-		-
№96		-		-		-
№97		-		-		-
№98		-		-		-
№99		-		-		-
№100		-		-		-
№101		-		-		-
№102		-		-		-
№103		-		-		-
№104		-		-		-
№105		-		-		-
№106		-		-		-
№107		-		-		-
№108		-		-		-
№109		-		-		-
№110		-		-		-
№111		-		-		-
№112		-		-		-
№113		-		-		-

№114	-	-	-
№115	-	-	-
№116	-	-	-
№117	-	-	-
№118	-	-	-
№119	-	-	-
№120	-	-	-
№121	-	-	-
№122	-	-	-
№123	-	-	-
№124	-	-	-
№125	-	-	-
№126	-	-	-
№127	-	-	-
№128	-	-	-
№129	-	-	-
№130	-	-	-
№131	-	-	-
№132	-	-	-
№133	-	-	-
№134	-	-	-
№135	-	-	-
№136	-	-	-
№137	-	-	-
№138	-	-	-
№139	-	-	-
№140	-	-	-
№141	-	-	-
№142	-	-	-
№143	-	-	-
№144	-	-	-
№145	-	-	-
№146	-	-	-
№147	-	-	-
№148	-	-	-

6. Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место:

Сведения о потенциальных поставщиках, занявших второе место-отсутствуют.

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Полное наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения
№1	-	-	-
№2	-	-	-
№3	-	-	-
№4	-	-	-
№5	-	-	-
№6	-	-	-
№7	-	-	-
№8	-	-	-
№9	-	-	-
№10	-	-	-

№11				
№12				
№13				
№14				
№15				
№16				
№17				
№18				
№19				
№20				
№21				
№22				
№23				
№24				
№25				
№26				
№27				
№28				
№29				
№30				
№31				
№32				
№33				
№34				
№35				
№36				
№37				
№38				
№39				
№40				
№41				
№42				
№43				
№44				
№45				
№46				
№47				
№48				
№49				
№50				
№51				
№52				
№53				
№54				
№55				
№56				
№57				
№58				
№59				

№60				
№61				
№62				
№63				
№64				
№65				
№66				
№67				
№68				
№69				
№70				
№71				
№72				
№74				
№75				
№76				
№77				
№78				
№79				
№80				
№81				
№82				
№83				
№84				
№85				
№86				
№87				
№88				
№89				
№90				
№91				
№92				
№93				
№94				
№95				
№96				
№97				
№98				
№99				
№100				
№101				
№102				
№103				
№104				
№105*				
№106				
№107				
№108				
№109				

№110				
№111				
№112				
№113				
№114				
№115				
№116				
№117				
№118				
№119				
№120				
№121				
№122				
№123				
№124				
№125				
№126				
№127				
№128				
№129				
№130				
№131				
№132				
№133				
№134				
№135				
№136				
№137				
№138				
№139				
№140				
№141				
№142				
№143				
№144				
№145				
№146				
№147				
№148				

7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса ценовых предложений состоялись:  
Победитель- не определен.

**По результатам способом запроса ценовых предложений по закупке товаров, работ и услуг для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» принято решение:**








В соответствии с пп. 1 п. 111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73:

В связи с представлением менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков закупка способом запроса ценовых предложений по Лоту № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148- признана несостоявшейся.

**На основании п.112 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, если закупка способом запроса ценовых предложений признана несостоявшейся, субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:**

- 1) об изменении условий закупки и о проведении повторной закупки способом запроса ценовых предложений;
- 2) об осуществлении закупки способом из одного источника.

**Тендерная комиссия, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.**

<b>Председатель тендерной комиссии:</b>	начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
<b>Заместитель председателя тендерной комиссии:</b>	начальник производственного отдела производственно-технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
<b>Член тендерной комиссии:</b>	начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Суллейменов М.С	начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Карасова Л.Б.	начальник юридической группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Савин Е.В.	начальник юридического отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
<b>Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №01 от 03.01.2019г.</b>	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Пожидаева С.И.		