

Протокол № 04
Итогов конкурса путем тендера

«8» ноября 2019 г.

Пос. Топар

Место поставки:
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
РК, 100116, Карагандинская обл., Абысайский район п. Топар,
Учетный квартал 060, строение 29.

05 ноября 2019 года в 11 часов 00 минут, был проведен конкурс путем тендера по закупке работ для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» по следующим лотам:

1. Наименование и краткое описание закупок товаров, работ и услуг:

№	Наименование работ и услуг	Краткое описание закупок товаров, работ и услуг	Место поставки (оказание работ и услуг)/срок выполнения работ
Лот №1	Выполнение комплекса работ по капитальному, текущему ремонту и техническому обслуживанию котлоагрегатов, котельно-вспомогательного оборудования, трубопроводов высокого и среднего давления, арматуры и сосудов, трубопроводов, арматуры и сосудов, хозяйства и оборудования химического цеха, текущего ремонта общестанционного оборудования, механизмов, трубопроводов, арматуры, сосудов, топливно-химического цехов рассчитываемого по калькуляции затрат	1. Капитальный, текущий ремонт и техническое обслуживание котельно-вспомогательного оборудования, трубопроводов, арматуры и сосудов, цеха, металлоконструкций и трубопроводов высокого давления 2. Ремонт и замена деталей трубопроводов среднего и низкого давления 3. Ремонт и замена деталей трубопроводов среднего и низкого давления 4. Ремонт металлоконструкций, бакового хозяйства и оборудования химического цеха 5. Капитальный, текущий ремонт общестанционного оборудования, механизмов, трубопроводов, арматуры, сосудов, топливно-химического цехов рассчитываемого по калькуляции затрат	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» п. Топар, 100116, Карагандинская область, Абысайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29 Срок выполнения работ: январь - декабрь 2020 года;

2. Генеральные заявки предоставлены следующими потенциальными поставщиками в установленные сроки до истечения окончательного срока предоставления:

№п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	№№ лотов
1	ТОО «Корпорация КазЭнергоМаш»	РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Мичуринца, д. 4	1
2	ТОО «Монтажник-ЭМ»	РК, Карагандинская обл., г. Караганда, Октябрьский р-н, Учетный квартал 018, строение 187, 100018	1

3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№ п/п	Наименование	ТОО «Корпорация КазЭнергоМаш»	ТОО "Монтажник-ЭМ"
1	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику	соответствует	не соответствует
2	Техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям	не соответствует	не соответствует
3	Копия платёжного поручения, подтверждающего внесение на банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации)	соответствует	соответствует

4. Цена и другие основные условия каждой тендерной заявки:

№ лота	Наименование лота	ТОО «Корпорация КазЭнергоМаш»	ТОО "Монтажник-ЭМ"
1	Выполнение комплекса подрядных работ по капитальному, текущему ремонту и техническому обслуживанию котлоагрегатов, котельно-вспомогательного оборудования, трубопроводов, арматуры, сосудов, топливно-химического цехов	2 214 726 410,45 без учета НДС	2 205 846 410,45 без учета НДС
Основные условия каждой тендерной заявки		Срок выполнения работ: январь - декабрь 2020 года. Предельный объем работ, которые может быть передан потенциальным поставщиком субподрядчиком (соисполнителем) для выполнения работ в совокупности не более двух третей объема работ.	Срок выполнения работ: январь - декабрь 2020 года. Предельный объем работ, которые может быть передан потенциальным поставщиком субподрядчиком (соисполнителем) для выполнения работ в совокупности не более двух третей объема работ.

5. Оценка и сопоставление тендерных заявок:

Выпавшая тендерная заявка определяется из числа тендерных заявок, за исключением тендерных заявок потенциальных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

- 1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
- 2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
- 3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг;
- 4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
- 5) квалификационных данных потенциального поставщика.

Сведения об отклоненных заявках:

№п/п	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1	ТОО «Корпорация КазЭнергоМаш»	1. Несоответствие пп.2 п.67 Правил: предоставленный локальный сметный расчет не соответствует объемам, указанным в дефектной ведомости потенциального поставщика по лоту №1. 2. Тендерная заявка не подписана потенциальным поставщиком (предоставлено факсимиле). Нарушение пункта 70 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденный приказом Министра Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73.
2	ТОО «Монтажник-ЭМ»	1. Несоответствие пп.1 п.67 Правил: не предоставил копию свидетельства о постановке на учет по НДС. 2. Несоответствие пп.2 п.67 Правил: предоставленный локальный сметный расчет не соответствует объемам, указанным в дефектной ведомости потенциального поставщика по лоту №1.

Сведения о заявках признанных соответствующими требованиям тендерной документации не отклоненных заявках: отсутствуют.

6. Сведения о тендерных заявках потенциальных поставщиков, не принятых к сопоставлению и оценке, а также основания не принятия - отсутствуют.

- по Лоту № 1 в связи с тем, что после вскрытия конвертов не принимаем к оценке и сопоставлению тендерные заявки потенциальных поставщиков предусмотренных пп.1 п.81 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, не соответствуют техническим требованиям.

7. Наименование победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель:

- Победитель по лоту №1: отсутствует.

8. Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому лоту Победитель, занявший второе место: отсутствуют.

9. Если в результате тендера не определен победитель - основания для принятия такого решения тендерной комиссией: - информация отсутствует.

- конкурсе путем тендера по Лоту № 1 признан несостоявшимся согласно пп.1 п.83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий - осталось менее двух тендерных заявок.



10. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации,

- От потенциальных поставщиков письменных запросов о разъяснении тендерной документации не поступало.

- Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

11. Информация о привлечении технических экспертов, -технические эксперты не привлекались.

Тендерная комиссия (действующая на основании Приказа № 01 от 03.01.2019 г.) в составе:

Председатель тендерной комиссии:		
Алжанов Т.Б.	начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Заместитель председателя комиссии:		
Яковенко Е.В.	начальник производственного отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Член тендерной комиссии:		
Сулaimенов М.С.	начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Карасова Л.Б.	начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Савин Е.В.	начальник юридической отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Секретарь комиссии (действующий на основании Приказа № 01 от 03.01.2019 г.)		
Пождаева С.И.	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	