Протокол № 05
Итогов конкурса путем тендера

Пос. Топар

«29» ноября 2019 г.

Организатор закупок:

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
РК,100116, Карагандинская обл.,Абайский район п. Топар,
Учетный квартал 060, строение 29.

28 ноября 2019 года в 15 часов 00 минут, был проведен **конкурс путем тендера** по закупке товара для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» по следующим лотам:

1.Наименование и краткие описания закупаемых товаров, работ и услуг:

№	Наименование товаров, работ и услуг	Количество/ ед.изм	Место Поставки (оказание работ и услуг)/ Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
Лот №1	уголь ГРЭС	4 292 997,73 / тн	ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», п. Топар, Карагандинская область, Абайский район, учетный квартал 060Код Грузополучателя: ОКПО 57022292, код предприятия 0087; Станция назначения: ст. Топар КЗХ Ж/Д; Код станции: 675500.станция Топар, ГРЭС, DDP Период закупа январь-декабрь 2020 года
Краткие описания закупаемых товаров, работ и услуг	Поставка угля, включая стоимость железнодорожной перевозки и платы за пользование вагонами.Поставка товара производится только после получения Поставщиком соответствующего заказа Покупателя на отгрузку товара. В случае не направления Покупателем Поставщику заказа на поставку товара, Поставщик не вправе требовать от Покупателя направления такого заказа и не вправе поставлять товар без получения соответствующего заказа Покупателя. Отгрузка товара производится согласно заявки и графика поставки, согласованных Сторонами по каждому периоду отгрузки, которым является календарный месяц, не позднее 7-го числа месяца, предшествующего месяцу отгрузки. Изменение плана перевозок (ежесуточной маршрутизации) по инициативе Поставщика не допускается, изменение графика поставки (ежесуточной маршрутизации) возможно только после согласования с Покупателем. Поставка товара должна быть осуществлена Поставщиком на условиях DDP в соответствии с правилами Инкотермс 2010. Качество товара, комплектность, наименование, обозначение должны соответствовать действующим стандартам, нормам промышленной безопасности, техническим условиям, ГОСТ и удостоверяются соответствующими документами подтверждающими качество (сертификат соответствия, паспорт изделия и т.п.). Закупки стратегических товаров осуществляются непосредственно у производителей стратегических товаров. Предоставляются копии документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является производителем стратегического товара, полученных от соответствующего компетентного органа. -рядовой уголь, размер кусков 0-300 мм; -низшая теплота сгорания не менее 3750 ккал/кг; - влажность на рабочую массу 3,8%-7%; - зольность на сухую массу не более 45%; - выход летучих веществ не более 26-38%; - серы на сухое состояние топлива не более 0,8%. -соответствие нормам радиационной безопасности, действующим в РК		

2.Тендерные заявки не предоставлены потенциальными поставщиками в установленные сроки до истечения окончательного срока предоставления.

3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: отсутствуют.

4. Цена и другие основные условия каждой тендерной заявки: отсутствуют.

5. Оценка и сопоставление тендерных заявок:

Выигравшая тендерная заявка определяется из числа тендерных заявок, за исключением тендерных заявок потенциальных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификационных данных потенциального поставщика.

Сведения об отклоненных заявках: отсутствуют.

Сведения о заявках признанных соответсвующими требованиям тендерной документации не отклоненных заявках: **отсутствуют.**

6. Сведения о тендерных заявках потенциальных поставщиков, не принятых к сопоставлению и оценке, а также основания не принятия - отсутствуют.

7. Наименование победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель:

- Победитель по лоту №1-не определен;

8. Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому лоту:
- отсутствует;

9. Если в результате тендера не определен победитель - основания для принятия такого решения тендерной комиссией:

- конкурс путем тендера по Лоту № 1 признан несостоявшимся согласно пп.2 п.83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий - на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков.

10. На основании п.84 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополии, тендер признан несостоявшимся в целом или по какой-либо части (лоту), то субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:

1) об изменении тендерной документации и проведении повторного тендера;
2) об осуществлении закупок способом из одного источника.

11. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации;

- От потенциальных поставщиков письменных запросов о разъяснении тендерной документации не поступало.

Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

12. Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера);

-

13. информация о привлечении технических экспертов;

- эксперты не привлекались.

Тендерная комиссия (действующая на основании Приказа № 01 от 03.01.2019 г.) **в составе:**

Председатель тендерной комиссии:		
Альжанов Т.Б.	начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Заместитель председателя комиссии:		
Яковенко Е.В.	начальник производственного отдела производственно технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Член тендерной комиссии:		
Сулейменов М.С.	начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Отсутствовал в связи с отпуском без содержания (основание приказ об отпуске без содержания: № 918 лс от 27.11.2019 г.)
Карасова Л.Б.	начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Савин Е.В.	начальник юридической отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	

Секретарь комиссии (действующий на основании Приказа № 01 от 03.01.2019 г.)

Пожидаева С.И.	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	