

Протокол № 39
Итогов конкурса путем тендера

Пос. Тонар

«14 ноября 2018» 2019 г.

Организатор закупки:

ТОО «Главная распределительная энергостанция Тонар»
РК, 100116, Карагандинская обл., Абайский район п. Тонар,
Учетный квартал 060, строение 29.

14 ноября 2019 года в 15 часов 00 минут, был проведен конкурс путем тендера по закупке работ для ТОО «Главная распределительная энергостанция Тонар» по следующим лотам:

1. Наименование и краткие описания закупок товаров, работ и услуг:

№	Наименование работ и услуг	краткие описания закупок товаров, работ и услуг	Место поставки (оказание работ и услуг)/ Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
Лот №1	Замена элементов паропроводов высокого давления ТЦ	- Замена деталей паропровода ВД ТТ №6 Ду 273х22 мм; - Гребенка ТТ №6 Ду 273х22 мм от клапана ЦВД; - Гребенка ТТ №6 Ду 273х22 мм от задвижки 10П-2 до задвижки 11П-2; - Замена тройников 273х273 мм; - Замена задвижек Ду 225 мм; - Замена колена ТТ №6 Ду 273х22 мм (1 шт); - Замена пароперепускных гребен Ду 273х22 мм ТТ №6 от СК к ЦВД; - Замена пароперепускных гребен Ду 219х18 мм ТТ №6 от СК к ЦВД; - Замена вставки (пароперепускные трубы ТТ №8 от СК к ЦВД), Ду 273х22 мм (1шт); - Замена вставки (пароперепускные трубы ТТ №8 от СК к ЦВД), Ду 219х18 мм (4шт); - Замена гребен паропровода (соединительный коллектор) Ду 325х24 мм ТТ №4.	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: п. Тонар, Карагандинская область, Абайский район, учетный квартал 060 Период выполнения работ ноябрь-декабрь 2019 года.

№	Наименование работ и услуг	краткие описания закупок товаров, работ и услуг	Место поставки (оказание работ и услуг)/ Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
Лот №2	Замена элементов паропроводов высокого давления КП	- Замена задвижек Ду 100 КА №5; - Замена вставки Ду 133х10 мм КА №5; - Замена гребенного паропровода Ду 133х10 мм КА №7; - Замена блока задвижки Ду 225 мм 9П-2 КА №9; - Замена гребенного паропровода Ду 133х10 мм КА №9; - Замена тройника Ду 125х225х225 мм КА №9; - Замена переходов Ду 125х100 мм; - Замена гребенного паропровода Ду 133х10 мм КА №10; - Замена гребенного паропровода Ду 133х10 мм КА №11; - Изоляция гребенного паропровода КА №5; - Изоляция гребенного паропровода КА №6; - Изоляция гребенного паропровода КА №7; - Изоляция гребенного паропровода КА №9; - Замена задвижки 9П-2; - Изоляция гребенного паропровода КА №9; - Изоляция гребенного паропровода КА №10; - Изоляция гребенного паропровода КА №11.	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: п. Тонар, Карагандинская область, Абайский район, учетный квартал 060 Период выполнения работ ноябрь-декабрь 2019 года.

2. Тендерные заявки не предоставляются потенциальными поставщиками в установленные сроки до истечения окончательного срока предоставления.
3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: отсутствуют.
4. Цена и другие основные условия каждой тендерной заявки: отсутствуют.
5. Оценка и сопоставление тендерных заявок:
Выпущенная тендерная заявка определяется из числа тендерных заявок, за исключением тендерных заявок потенциальных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

- 1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
- 2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
- 3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг;
- 4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
- 5) квалификационных данных потенциального поставщика.

Сведения об отклоненных заявках: отсутствуют.

Сведения о заявках признанных соответствующими требованиям тендерной документации не отклоненных заявках: отсутствуют.

6. Сведения о тендерных заявках потенциальных поставщиков, не принятых к сопоставлению и оценке, а также основания не принятия - отсутствуют.

7. Наименование победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель:

- Победитель по лоту №1 не определен;
- Победитель по лоту №2 не определен;

8. Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому лоту:
- отсутствует;

9. Если в результате тендера не определен победитель - основания для принятия такого решения тендерной комиссией:

- конкурса путем тендера по Лоту № 1,2 признан несостоявшимся согласно пп.2 п.83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий - на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков.

10. На основании п.84 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, тендер признан несостоявшимся в целом или по какой-либо части (лоту), то субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:

- 1) об изменении тендерной документации и проведении повторного тендера;
- 2) об осуществлении закупок способом из одного источника.

11. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации;



- От потенциальных поставщиков письменных запросов о разъяснении тендерной документации не поступало.

Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

12. Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера);

13. Информация о привлечении технических экспертов;
- эксперты не привлекались.

Тендерная комиссия (действующая на основании Приказа № 01 от 03.01.2019 г.) в составе:

Пресседелитель тендерной комиссии:			
Алжазов Т.Б.	начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		
Заместитель пресседелителя комиссии:			
Яковенко Е.В.	начальник производственного отдела производственно технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Отсутствовала в связи с отпуском без содержания (основание приказ об отпуске без содержания: № 882 дс от 13.11.2019 г.)	
Член тендерной комиссии:			
Судейменов М.С.	начальник управления подтопки и проведения ремонта ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		
Карасова Л.Б.	начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		
Савин Е.В.	начальник юридической отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»		

Секретарь комиссии (действующий на основании Приказа № 01 от 03.01.2019 г.)

Пожидаева С.И.	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
----------------	--	---